



Приложение 2 к договору № _____.

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор ООО "МОСэнергоучет"

Тюренкова Н.А.

мп

Стоимость электромонтажных работ ООО "МОСэнергоучет" (по объему работ до 100 т.р.)

№	наименование работ	ед. изм.	цена	количество	стоимость
Электрощиты					
1	Установка внутреннего электрощита	шт	6000	0	0
2	Установка накладного электрощита	шт	2400	0	0
3	Переборка электрощита на лестничной клетке, в доме	шт	4200	0	0
4	Установка электрического счетчика однофазного	шт	1800	0	0
5	Установка электрического счетчика трёхфазного	шт	2400	0	0
6	Установка узла учета электроэнергии (счетчик M231AM-01)	шт	21600	0	0
7	Установка узла учета электроэнергии (счетчик M231AT-01)	шт	22800	0	0
8	Подключение кабеля электрического к главному щиту	шт	600	0	0
Автоматы					
9	Установка однополюсного автомата	шт	240	0	0
10	Установка двухполюсного автомата	шт	420	0	0
11	Установка трехполюсного автомата	шт	300	0	0
12	Установка УЗО, диф. автомата однофазного	шт	600	0	0
13	Установка УЗО, диф. автомата трехфазного	шт	720	0	0
Розетки, выключатели, светильники, распаечные коробки					
14	Установка розетки, выключателя наружной установки	шт	480	0	0
15	Установка розетки, выключателя в кирпичной стене	шт	960	0	0
16	Установка розетки, выключателя в бетонной стене	шт	1080	0	0
17	Установка коробки распаечной накладной	шт	480	0	0
18	Установка коробки распаечной в кирпичной стене	шт	960	0	0
19	Установка коробки распаечной в бетонной стене	шт	1080	0	0
20	Установка светильника на деревянном основании (патрон)	шт	540	0	0
21	Установка светильника на кирпичном основании (патрон)	шт	960	0	0
22	Установка светильника на бетонном основании (патрон)	шт	1080	0	0
23	Высверливание отверстий под установочную коробку	шт	240	0	0
24	Замена точки электрической	шт	540	0	0
Электропроводка					
25	Проводка в коробе на гипсокартоне, дереве	п.м.	140	0	0
26	Проводка в коробе на кирпичной поверхности	п.м.	180	0	0
27	Проводка в коробе на бетонной поверхности	п.м.	200	0	0
28	Проводка в штробе на кирпичной поверхности	п.м.	300	0	0
29	Проводка в штробе на бетонной поверхности	п.м.	420	0	0
30	Проводка в гофре открытым способом	п.м.	140	0	0
31	Сверление сквозного отверстия в стене D до 32 мм	шт	240	0	0
32	Устройство проходки через стену D до 32 мм	шт	120	0	0
33	Натяжка воздушного ввода в здание L до 25 м, сечение до 25 мм	шт	4800	0	0
34	Земельные работы, глубина до 1 м (копка, закопка)	п.м.	300	0	0
35	Прокладка кабеля сечением до 25 мм в готовой траншее	п.м.	120	0	0
Прочее					
36	Устройство контура защитного заземления	шт	12000	0	0
37	Подъем на опору	шт	2400	0	0
38	Поиск и устранение неисправности в электропроводке	час	2400	0	0
39	Удаленность объекта	км	25	0	0
40	Выезд специалиста для консультации на объект Заказчика	ед		0	0
				Промежуточный итог	0
Коэффициенты					
41	Работа на высоте более 3 м	коэф.	0,05	0	0
42	Работа в зимних условиях (01.11-01.04)	коэф.	0,3	0	0
43	Перенос точек после монтажа, переустройство схемы и т.д.	коэф.	0,1	0	0
44	Потребность в генераторе на объекте	коэф.	0,1	0	0
				Сумма	0